

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Назив наручиоца: Економско-трговинска школа Бор

Адреса наручиоца: Београдска бр. 10, 19210 Бор

Интернет страница наручиоца: etsbor.edu.rs

Врста наручиоца: Просвета

Врста предмета: Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Замена подних облога у објекту Економско-трговинске школе Бор у учионицама површине 374 м (квадратних) односно: скидање старог винил пода, наношење основног премаза и на крају лепљење подних противклизних керамичких плочица.

Ознака из општег речника набавке: (шифра: Грађевински радови - 45000000)

Уговорена вредност: 822.800,00 динара без ПДВ-а односно 987.360,00 динара са ПДВ-ом

Критеријум за доделу уговора:

"Економски најповољнија понуда".

Елементи критеријума су:

Цена са максималним бројем пондера 90

Гарантни период са максималним бројем пондера.... 10

Број примљених понуда:		1 (једна)
Понуђена цена:	- Највиша	822.800,00 динара без ПДВ-а односно 987.360,00 динара са ПДВ-ом
	- Најнижа	822.800,00 динара без ПДВ-а односно 987.360,00 динара са ПДВ-ом
Понуђена цена код прихватљивих понуда:	- Највиша	822.800,00 динара без ПДВ-а односно 987.360,00 динара са ПДВ-ом
	- Најнижа	822.800,00 динара без ПДВ-а односно 987.360,00 динара са ПДВ-ом

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Уговор ће се извршити без подизвођача.

Датум доношења одлуке о додели уговора: 10.07.2019. године

Датум закључења уговора: 12.07.2019. године

Основни подаци о добављачу:

MFR COLOR-TIM 030
ул. Тимочке буне 21/3 19210 Бор
Матични број 63267457
ПИБ: 108172748

Период важења уговора:

Рок за завршетак радова је 30 календарских дана рачунајући од дана увођења Извођача у посао.
Рок плаћања 45 дана од дана службеног пријема исправно испостављеног рачуна за извршене радове

Околности које представљају основ за измену уговора:

Извођач има право да продужење рока само у случају :

1. елементарних непогода и дејства више силе,
2. у случају прекида рада изазваних актом надлежних органа за које није надлежан Извођач,
3. у случају да временски услови онемогућавају квалитетно извођење радова по техничким прописима,
4. у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача,
5. у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца под условом да обим радова по измењеној пројектној документацији знатно превазилази обим уговорених радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса Уговора о томе постигну писмени споразум

Остале информације: